
1.00

UBICACIÓN             : San Juan de la Maguana

PROYECTO : Construccion Nave Industrial / Estimación de Costos LOCALIZACION      : Vallejuelo

PROPIETARIO :Ministerio de Agricultura FECHA DE EVALUACION : 17/06/2017

NO. PARTIDAS CANT UND P.U. VALOR SUB-TOTAL

100 TRABAJOS PRELIMINARES

101 Caseta de materiales 1.00 P.A. 0.00

102 Replanteo topografico 1.00 P.A. 0.00

103 Charranchas 274.86 ML 0.00

104 Fumigacion de cimientos 356.92 M2 0.00

105 Fumigacion en area de piso 2,818.55 M2 0.00

100 0.00

200 MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES

201 Corte capa vegetal nave 2,250.00 M3 0.00

202 Corte de material inservible nave 5,175.00 M3 0.00

203 Excavacion de Zapatas de Pedestales 607.50 M3 0.00

204 Excavacion de Zapatas de muros 384.96 M3 0.00

205 Bote de material inservible 6,727.50 M3S 0.00

206 Suministro de relleno 3,889.00 M3C 0.00

207 Traslado y compactacion 3,889.00 M3C 0.00

208 Escarificacion de superficie 3,920.00 M2 0.00

200 0.00

300 HORMIGON ARMADO

301 Hormigon de nivelacion 5.00 M3 0.00

302 Zapatas de Pedestales nave grande 275.63 M3 0.00

303 Zapatas de Muros de Blocks perimetrales 61.24 M3 0.00

304 Pedestales nave grande 16.88 UND 0.00

305 Colocacion de Grout entre pedestales y columnas metalicas 45.00 UND 0.00

306 Columnas de Amarre Nave 18.50 M3 0.00

307 Viga de Amarre muro perimetral Nave 24.66 M3 0.00

308 Columnas de Amarre Oficinas 5.60 M3 0.00

309 Viga de Amarre muro perimetral Oficinas 7.50 M3 0.00

310 Hormigon armado en losa de piso pulido 2,815.00 M2 0.00

311 Areas exteriores de parqueo 225.00 M2 0.00

312 Piso de hormigon en rampa anden de descarga 410.00 M2 0.00

313 Muro contención terreno parte trasera y lateral 336.00 M2 0.00

300 0.00

400 MUROS Y PLAFONES 1ER NIVEL

401 Muros de blocks BNP 6" 340.21 M2 0.00

402 Muros de blocks SNP 6" perimetral 1,020.63 M2 0.00

403 Pared de sheet-rock dos caras 476.50 M2 0.00

404 Pared de Plycem dos caras 63.10 M2 0.00

405 Plafond comercial 321.53 M2 0.00

400 0.00

600 TERMINACION DE SUPERFICIES

601 Se considera que los muros se ejecutarán en block visto

602 Ceramica en baños @ 2.00mts altura 214.72 M2 0.00

603 Ceramica en área de comedor 4.00 M2 0.00

600 0.00

ESTIMACION DE COSTOS



700 PUERTAS Y VENTANAS 1ER NIVEL

701 Puertas Everdoor 0.90x2.10 9.00 UND 0.00

702 Puertas Everdoor 0.80x2.10 1.00 UND 0.00

703 Puerta Principal doble aluminio / vidrio 1.00 UND 0.00

704 Puertas enrrollables 2.44x2.46 8.00 UND 0.00

705 Puertas enrrollables 2.44x3.00 1.00 UND 0.00

706 Ventanas de cristal corredizas 12.65 M2 0.00

700 0.00

800 DIVISIONES Y PUERTAS EN MALLA CICLONICA

801 Division en malla ciclonica 8 pies altura 45.00 ML 0.00

802 Puerta en malla ciclonica 3.00x2.80 3.00 UND 0.00

800 0.00

1000 TERMINACION DE TECHOS E IMPERMEABILIZANTE

1001 Fino de mezcla 321.53 M2 0.00

1002 Zabaletas 52.60 ML 0.00

1003 Impermeabilizante de lona asfaltica de 3mml 321.53 M2 0.00

1000 0.00

1100 VIAS DE ACCESO

1101 Escarificacion, conformacion y compactacion de superficie 403.26 M2 0.00

1102 Imprimacion 403.26 M2 0.00

1103 Capeta asfaltica de 2" 403.26 M2 0.00

1104 Aceras y contenes 134.42 ML 0.00

1100 0.00

1200 APARATOS SANITARIOS

1201 Inodoro 5.00 UND 0.00

1202 Lavamanos 6.00 UND 0.00

1203 Fregadero 1.00 UND 0.00

1204 Vertedero 1.00 UND 0.00

1205 Drenaje de piso 8.00 UND 0.00

1200 0.00

1300 DRENAJE Y ALIMENTACION

1301 Sistema de agua potable 1.00 P.A. 0.00

1302 Sistema de aguas negras 1.00 P.A. 0.00

1300 0.00

1400 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTES Y COLUMNAS DE VENTILACION

1401 Columna Ventilación de 3" PVC SDR-32.5 17.00 UND 0.00

1402 Bajante Aguas Negras 4" PVC SDR-32.5 43.00 UND 0.00

1403 Bajante pluvial de 4" PVC SDR-32.5 22.00 UND 0.00

1400 0.00

1500 SALIDAS DE DRENAJE DE APARATOS

1501 Salida Drenaje 2" (Fregadero y lavamanos) 7.00 UND 0.00

1502 Salida Drenaje 2" (Drenaje Piso) 8.00 UND 0.00

1503 Salida Drenaje 3" (inodoro) 5.00 UND 0.00

1504 Salida Ventilación 3" 2.00 UND 0.00

1500 0.00

1600 SALIDAS DE ALIMENTACION DE APARATOS

1601 Salida agua 1/2" (Fregadero,lavamanos, inodoro y vertedero) 20.00 UND 0.00

1600 0.00

1700 OBRAS ESPECIALES

1701 Registros sanitarios 2.00 UND 0.00

1702 Trampa de grasa 1.00 UND 0.00

1700 0.00

1800 CISTERNA 12,000GLS APROX.

1801 Excavacion 48.00 M3 0.00

1802 Bote excavacion 62.40 M3 0.00

1803 Losa de Piso 1.44 M3 0.00

1804 Losa de techo 1.80 M3 0.00

1805 Muros de Hormigon 56.00 M3 0.00

1806 Pañete pulido 68.00 M2 0.00

1800 0.00



1900 MICELANEOS SANITARIOS

1901 Prueba de estanqueidad 1.00 P.A. 0.00

1902 Limpieza 1.00 P.A. 0.00

1903 Sistema de soportacion 1.00 P.A. 0.00

1904 Caseta cisterna 30.00 M2 0.00

1900 0.00

2000 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE ALMACEN

2001 Colectores pluviales de 8" 176.00 ml 0.00

2002 Colectores pluviales 6" Conex parrillas) 12.00 ml 0.00

2003 Colectores pluviales 4" 32.00 ml 0.00

2004 Canaletas de desague 33.60 ml 0.00

2005 Desarenador  camara de 1.6 mts x 3.0 x 1.6 mts) con filtrante 4.00 UND 0.00

2006 Interconexion de drenajes de techo y parrillas al desarenador 62.00 ML 0.00

2000 0.00

2100 PINTURA GENERAL

2101 Pintura acrilica 2,596.00 M2 0.00

1602 Pintura en bordillos de parqueo 93.23 ML 0.00

1603 Pintura de lineas de parqueo 75.00 ML 0.00

1604 Otros 1.00 P.A. 0.00

2100 0.00

2200 MICELANEOS

2201 Guarda almacen y sereno 4.00 MESES 0.00

1702 Equipos de seguridad en obra 1.00 P.A. 0.00

1704 Acarreo interno de materiales (3 hombres x 25 dia) 4.00 MESES 0.00

1705 Andamios extra en general 1.00 P.A. 0.00

1706 Limpieza  y bote en proceso de construcción y limpieza final de entrega 1.00 P.A. 0.00

2200 0.00

2300 SUB-TOTAL GENERAL 0.00

2400 GASTOS GENERALES

2401 Seguro social y contra accidentes 0.00 % 0.00 0.00

2402 Liquidación de obreros Ley 686 0.00 % 0.00 0.00

2403 Transporte 0.00 % 0.00 0.00

2404 Fondo de pensiones 0.00 % 0.00 0.00

2405 Gastos administrativos 0.00 % 0.00 0.00

2406 Dirección técnica 0.00 % 0.00 0.00

2400 0.00

TOTAL GENERAL 0.00

ITBIS NORMA 007-2007 DE LA DGII 1.80 % 0.00 0.00

TOTAL  A CONTRATAR RD$0.00

Nota: Las partidas que estan en los gastos generales referentes a seguros de riesgo y fianzas aparecen en cero porque 

seran reembolsadas con la factura de pago
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