



MINISTERIO DE
AGRICULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ENMIENDA Núm. 2

FECHA
Jueves 07 de Junio del 2018

A: Todas las empresas participantes en la Licitación Pública Nacional:

AGRICULTURA-CCC-LPN-2018-0002

DEL: Comité de Compras y Contrataciones

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Agricultura, les informa mediante esta Enmienda Núm. 1 ha decidido modificar la sección: "2.5 Cronograma de la licitación, a partir del punto 4. Recepción de Propuestas: Sobre A y Sobre B, y Apertura de Propuesta Técnica (Sobre A)", para que en lo adelante diga lo siguiente:

2.5 Cronograma de Actividades.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	La recepción será hasta el miércoles 27 de junio, Hasta las 3:00 p.m. y apertura de "Sobre A" se realizará el Jueves 28 de Junio de 2018 a las 2:30 p.m.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A" y Homologación de Muestras, si procede.	Desde Jueves 28 de Junio del 2018. Hasta el Lunes 2 de Junio de 2018.
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	El Jueves 28 Junio al lunes 02 de Julio de 2018.
7. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el Martes 10 de Julio de 2018
8. Periodo de Ponderación de Subsanaciones	Viernes 13 de Julio de 2018.
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Lunes 16 de Julio de 2018
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Apertura de "Sobre B" se realizará el Martes 17 de Julio de 2018, a las 2:30 p.m.
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Miércoles 18 de Julio de 2018

MINISTERIO DE AGRICULTURA



DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

17/07/13
 13/07/2013

Informe de actividades realizadas durante el mes de Julio de 2013

PERIODO: 01/07/2013 - 31/07/2013

Elaborado por: [Nombre]

El presente informe tiene como finalidad detallar las actividades realizadas durante el mes de Julio de 2013, en el marco de las funciones asignadas a la Sección de Organización y Administración. Las actividades se realizaron de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual y en las prioridades de la Dirección General de Organización y Administración.

Actividad	Descripción
Se realizó el taller de trabajo sobre el Plan Operativo Anual, el cual se desarrolló el día 02 de Julio de 2013.	El taller tuvo como objetivo actualizar el Plan Operativo Anual de la Sección de Organización y Administración, considerando las prioridades de la Dirección General de Organización y Administración.
Se realizó el taller de trabajo sobre el Plan Operativo Anual, el cual se desarrolló el día 09 de Julio de 2013.	El taller tuvo como objetivo actualizar el Plan Operativo Anual de la Sección de Organización y Administración, considerando las prioridades de la Dirección General de Organización y Administración.
Se realizó el taller de trabajo sobre el Plan Operativo Anual, el cual se desarrolló el día 16 de Julio de 2013.	El taller tuvo como objetivo actualizar el Plan Operativo Anual de la Sección de Organización y Administración, considerando las prioridades de la Dirección General de Organización y Administración.
Se realizó el taller de trabajo sobre el Plan Operativo Anual, el cual se desarrolló el día 23 de Julio de 2013.	El taller tuvo como objetivo actualizar el Plan Operativo Anual de la Sección de Organización y Administración, considerando las prioridades de la Dirección General de Organización y Administración.
Se realizó el taller de trabajo sobre el Plan Operativo Anual, el cual se desarrolló el día 30 de Julio de 2013.	El taller tuvo como objetivo actualizar el Plan Operativo Anual de la Sección de Organización y Administración, considerando las prioridades de la Dirección General de Organización y Administración.

12. Adjudicación	Jueves 19 de Julio de 2018.
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación
15. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

Dado en Santo Domingo, D.N. a los (07) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018).



Lcda. Yohanna Mejía Henríquez
Directora de Compras y Contrataciones