



Esperando la fecha de publicación
REF: AGRICULTURA-CCC-PEEX-2019-0003

Publicado

[Volver](#)[Opciones](#)

Procesos de Excepción
Presentación de ofertas
UR: CONTROL Y REVISION
Equipo: PE / 14/03/2019 09:33
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

[1. Información general](#) | [2. Configuraciones del procedimiento](#) | [3. Artículos y Preguntas](#) | [4. Evaluación](#) | [5. Documentos del procedimiento](#) | [6. Documentos habilitantes](#) | [7. Invitación](#) | [8. Proveedores](#) | [9. Configuración del presupuesto](#)

Información general

[Volver al principio](#)

Información general

Proceso Bienes o servicios con exclusividad

Referencia del procedimiento AGRICULTURA-CCC-PEEX-2019-0003

Nombre CONTRATACIÓN DE MODULO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Descripción CONTRATACIÓN DE MODULO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS, CON LA FINALIDAD DE ADAPTAR Y DISEÑAR UNA PLATAFORMA OPERACIONAL GENERAL, QUE PERMITA SISTEMATIZAR LA OPERATIVIDAD, EN CUANTO AL MANEJO DE LOS REGISTROS Y CONTROLES INTERNO DE EXPEDIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN OPERATIVA, SEGUN DOC. ANEXA

Relacionar con otro procedimiento Sí No

Comprador:

Información del contrato

Objeto de contratación Servicios

Subtipo Servicios

Justificación de la modalidad de contratación Decreto Presidencial
 Resolución de la Máxima Autoridad
 Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato Días

Ubicación del Contrato

 Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

 ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No *

¿Por qué no es una adquisición planeada? NO DISPONIBLE

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo PE / 14/03/2019 09:33 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

[Aprobar consulta](#)[Aprobar rectificación de consulta](#)[Aprobar adjudicación de la consulta](#)



Esperando la fecha de publicación
 REF: AGRICULTURA-CCC-PEEX-2019-0003

Publicado

[Volver](#)
[Opciones](#)

Procesos de Excepción
Presentación de ofertas
 UR: CONTROL Y REVISION
 Equipo: PE / 14/03/2019 09:33
 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan)

Documentos internos

No se han encontrado.

[Anexar documento](#)
[Opciones](#)

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador?
 Sí No

i Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

[Volver al principio](#)

INFORMACIÓN

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	43 minutos para terminar (19/03/2019 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	53 minutos para terminar (19/03/2019 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir	
Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	58 minutos para terminar (19/03/2019 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	1 hora para terminar (19/03/2019 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	1 hora para terminar (19/03/2019 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	1 hora para terminar (19/03/2019 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores o Omisiones de Naturaleza Subsanable	1 hora para terminar (19/03/2019 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación	1 hora para terminar (19/03/2019 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 hora para terminar (19/03/2019 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 hora para terminar (19/03/2019 09:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción del Contrato / Orden de Compra	1 hora para terminar (19/03/2019 09:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra	1 hora para terminar (19/03/2019 09:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30 Días

Esperando la fecha de publicación
 REF: AGRICULTURA-CCC-PEEX-2019-0003

Publicado

[Volver](#)
[Opciones](#)

Procesos de Excepción
Presentación de ofertas
 UR:CONTROL Y REVISION
 Equipo:PE / 14/03/2019 09:33
 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan)

Permitir las visitas al lugar de las obras? Sí No

Lotes

Definir lotes Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

[Volver al principio](#)

[Ver resumen](#) | [Ver](#)

[Artículos y Preguntas](#)

1 Lista de artículos

[Imprimir PDF](#) [Exportar excel](#)

Evaluación

[Volver al principio](#)

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento Sí No

Documentos del procedimiento

[Volver al principio](#)

Comentario

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
<input type="checkbox"/> SOLICITUD DE COMPRA.pdf	SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Sí	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CARTA DE EXCLUSIVIDAD.pdf	CARTA DE EXCLUSIVIDAD.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ESPECIFICACION TECNICA DE LA CONTRATACION.pdf	ESPECIFICACION TECNICA DE LA CONTRATACION.pdf	Sí	Especificaciones/Ficha Técnica	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.pdf	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.pdf	Sí	Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento	Descargar	Detalle

[Descargar todos](#)

[Volver al principio](#)

Esperando la fecha de publicación
 REF: AGRICULTURA-CCC-PEEX-2019-0003

Publicado

Volver

Opciones

Procesos de Excepción
Presentación de ofertas
 UR:CONTROL Y REVISION
 Equipo:PE / 14/03/2019 09:33
 (UTC -4 horas)((UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus,
 San Juan)

especifique el no. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)

Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)

Garantía de la Seriedad de la Oferta

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)

Antecedentes (Obras)

Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado

Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general

Certificado de vigencia de la matrícula profesional

Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad

Formulario de Entrega de Muestra, si procede

Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)

Metodología de Trabajo

Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)

Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)

Adjunto de Colegiatura



Esperando la fecha de publicación
 REF: AGRICULTURA-CCC-PEEX-2019-0003

Publicado

[Volver](#)
[Opciones](#)

Procesos de Excepción Presentación de ofertas

UR:CONTROL Y REVISION
 Equipo:PE / 14/03/2019 09:33
 (UTC -4 horas)(UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Proveedor (1282)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (1)
 TP INTERNACIONAL, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130907112	Phone: 809-582-6771		Sí
 LINO MANUEL PEREZ SIERRA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00107796864	Phone: 829-293-7925		-
 JUAN MEJIA TELETRIC, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130349282	Phone: 809-304-0703		-
 Cofaxcomp, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101882506	Phone: 809-567-3230 Fax: 809-707-0150 E-mail: oscarlerebours@hotmail.com		-



Esperando la fecha de publicación
REF: AGRICULTURA-CCC-PEEX-2019-0003

Publicado

[Volver](#)[Opciones](#)

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Fuente general
¿Integración Manual?	<input checked="" type="checkbox"/>
Código de la integración	APROPIACION DE FONDOS
Certificado de Apropriación	APROPIACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropriación
Presupuestaria:	Presupuestaria
Valor total del presupuesto	2,129,900.00 DOP
Cuenta presupuestaria	Valor
<input checked="" type="radio"/> 2.2.8.7.06	2,129,900.00 DOP

[Configurar](#)[Volver](#)[Opciones](#)