



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
“Año del Desarrollo Agroforestal”

Presupuesto para la Rehabilitación
de un lote de 13.0 kms de caminos
en Sabana de la Mar, Provincia El
Seibo.

Obra

Fecha de Presupuesto

: 03/09/2017

Ubicación de la Obra

: Provincia El Seibo

Longitud (Kms)

: 13.00

Ancho Promedio (mts)

: Variable

Espesor Promedio (M)

: 0.25

N.O	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	Cantidad	Unidad	P.U (RD\$)	Valor (RD\$)
01	Trabajos Preliminares				
01.01	Camapamento para almacenar equipos	1.00	p.a		0.00
01.02	Señalización del Proyecto	1.00	p.a		0.00
SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES					0.00
02	CAMINO LAS CEJAS (4.75 KMS, E= 0.20, A= 4.5)				
02.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	21,375.00	m ²		0.00
02.02	Suministro de material clasificado	5,343.75	m ³ s		0.00
02.03	Acarreo de Material Clasificado	5,343.75	m ³ e-km		0.00
02.04	Regado y nivelado de material clasificado	5,343.75	m ³ s		0.00
02.05	Mojado y compactado de Material	4,275.00	m ³ c		0.00
02.06	Confección de Cunetas (50%)	4.75	Kms		0.00
SUB -TOTAL CAMINO LAS CEJAS					0.00
03	CAMINO LAS CAÑITAS (2.70 KMS, E= 0.20, A= 4.5)				
03.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	12,150.00	m ²		0.00
03.02	Suministro de material clasificado	3,037.50	m ³ s		0.00
03.03	Acarreo de Material Clasificado	3,037.50	m ³ e-km		0.00
03.04	Regado y nivelado de material clasificado	3,037.50	m ³ s		0.00
03.05	Mojado y compactado de Material	2,430.00	m ³ c		0.00
03.06	Confección de Cunetas (50%)	2.70	Km		0.00
SUB -TOTAL CAMINO LAS CAÑITAS					0.00
04	CAMINO MAGUA (2.30 KMS, E= 0.20, A= 3.5)				
04.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	8,050.00	m ²		0.00
04.02	Suministro de material clasificado	2,012.50	m ³ s		0.00
04.03	Acarreo de Material Clasificado	2,012.50	m ³ e-km		0.00
04.04	Regado y nivelado de material clasificado	2,012.50	m ³ s		0.00
04.05	Mojado y compactado de Material	1,610.00	m ³ c		0.00
04.06	Confección de Cunetas (50%)	2.30	Km		0.00
SUB -TOTAL CAMINO MAGUA					0.00
05	CAMINO ARROYO PIEDRA (3.25 KMS, E= 0.20, A= 4.5)				
05.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	14,625.00	m ²		0.00
05.02	Suministro de material clasificado	3,656.25	m ³ s		0.00
05.03	Acarreo de Material Clasificado	3,656.25	m ³ e-km		0.00
05.04	Regado y nivelado de material clasificado	3,656.25	m ³ s		0.00
05.05	Mojado y compactado de Material	2,925.00	m ³ c		0.00

05.06	Confección de Cunetas (50%)	3.25	Km	0.00
SUB -TOTAL CAMINO ARROYO PIEDRA				0.00
SUB- TOTAL COSTOS DIRECTOS				0.00
07 GASTOS DIRECTOS				
07.01	Dirección Técnica	10% ST Costos Directos		0.00
07.02	Seguro y Fianza	4.75% ST Costos Directos		0.00
07.03	Supervisión	5,00% ST Costos Directos		0.00
07.04	Transporte	3.50% ST Costos Directos		0.00
07.05	Gastos Administrativos	4,50% ST Costos Directos		0.00
07.06	Seguridad Social	1,00% ST Costos Directos		0.00
07.07	CODIA	0,001% ST Costos Directos		0.00
07.08	ITBIS	18% del 10% ST Costos Dir.		0.00
13.09	Imprevistos	5,00% ST Costos Directos		0.00
SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS				0.00
TOTAL GENERAL DE LA OBRA				RD\$ -