

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
DIVISION DE PRESUPUESTOS

Presupuesto Detallado por Partidas

M.A, División de Presupuestos

Obra : Presupuesto para la Construcción de 18.4 kms de Caminos
 : Rurales en el municipio de La Gina, Miches, Prov. El Seibo
 Presupuesto aprobado No. : SN//2017
 Fecha de Presupuesto : 10/11/2017
 Ubicación de la obra : Municipio de La Gina, Miches, Prov. El Seibo
 Longitud : 18.40
 Ancho Promedio : 5.00 m
 Espesor : 0.20m
 Pag. 1/2

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
				Unitario	
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Ingeniería	18.40	KM		\$ 0.00
1.2	Campamento	1.00	PA		\$ 0.00
1.3	Transporte de Equipos Pesados	5.00	uds		\$ 0.00
	SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 0.00
A	Camino Arroyo Rico-La 27 (2.00 km), Camino de Las 34-Arroyo Rico (1.50 km), Camino Ramal (0.50 km), Camino del Basudero (1.50 km); Camino Finca Miguel (1.80 km); Camino Finca Toribio (1.80km); Camino Entrada Parcela Eligio de La Cruz (1.00km); Camino La Ceibota IAD (2.00km); Camino Finca de Los Cruces (2.2km); Ramal 1 (0.50km); Ramal 2 (1.00km); Ramal 3 (0.60km); Ramal 4 (0.50km); Camino Entrada costa Esmeralda (1.50km)	18.40	km	e=0.20m	b=5.00m
	Kilómetros en estos tramos	18.40	km		
2.1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	18.40	km		\$ 0.00
2.1.2	Extracción de Material inservible	2,760.00	m³n		\$ 0.00
2.1.4	Bote de Material inservible (Dist=5.00km)	3,174.00	m³e-km		\$ 0.00

2.1.5	Suministro Relleno de material para baches	3,036.00	m³c		\$ 0.00
A	Camino Arroyo Rico-La 27 (2.00 km), Camino de Las 34-Arroyo Rico (1.50 km), Camino Ramal (0.50 km), Camino del Basudero (1.50 km); Camino Finca Miguel (1.80 km); Camino Finca Toribio (1.80km); Camino Entrada Parcela Eligio de La Cruz (1.00km); Camino La Ceibota IAD (2.00km); Camino Finca de Los Cruces (2.2km); Ramal 1 (0.50km); Ramal 2 (1.00km); Ramal 3 (0.60km); Ramal 4 (0.50km); Camino Entrada costa Esmeralda (1.50km)	18.40	km	e=0.20m	b=5.00m
2.1.6	Suministro material de base	18,400.00	m³c		\$ 0.00
2.1.7	Acarreo material para baches en mina	3,491.40	m³e-km		\$ 0.00
2.1.8	Acarreo material de base	21,160.00	m³e-km		\$ 0.00
2.1.9	Regado y nivelado de material de base y de compensación	21,436.00	m³e-km		\$ 0.00
2.1.10	Mojado y compactado de material de base	18,220.60	m³c		\$ 0.00
2.1.11	Confección de Cunetas	31.28	km		\$ 0.00
	SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL				\$ 0.00
3.1	ESTRUCTURAS Y PUENTES:				
3.1.1	Hormigon Estructural :				
3.1.2	Ciclopeo	11.00	M3		\$ 0.00
3.1.3	Para Badenes	4.40	M3		\$ 0.00
3.1.4	Para Cabezal	4.80	M3		\$ 0.00
	SUB-TOTAL ESTRUCTURAS Y PUENTES				\$ 0.00
3.1.5	DRENAJE:				
3.1.6	Tubería de hormigón de:				
3.1.7	24"	15.00	M.L		\$ 0.00
3.1.8	Excavación manual, para colocación de tubería	22.50	M3		\$ 0.00
3.1.9	Material de Asiento Clase C	3.00	M3		\$ 0.00
	SUB-TOTAL DRENAJE				\$ 0.00
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS A				\$ 0.00
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
Sub Total Costos Directos:					
4.1	Dirección Técnica	10%		0.1 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.2	Seguros y Fianzas	4.75%		0.0475 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.3	Supervisión	5.00%		0.05 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.4	Transporte	2.00%		0.020 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.5	Gastos Administrativos	3.50%		0.035 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.6	Seguridad Social (TSS)	1.00%		0.01 x ST Costos Directos	\$ 0.00

4.7	CODIA	1x1000		0.001 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.8	ITBIS	18% del 10% ST Costos directos		0.018 x 0.1 x ST Costos Dir	\$ 0.00
4.9	Imprevistos	5.00%		0.05 x ST Costos Directos	\$ 0.00
				Sub-Total Costos Indirecto	\$ 0.00
				SubTotal General:	\$ 0.00

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
				*****Gran Total General:	\$ 0.00

