



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**“Año del Desarrollo Agroforestal”**

**Obra** : Presupuesto para la Rehabilitación de un lote de 19.00 kms de caminos en Las Comunidades Mogollon, Ginova y Sosa, Provincia San Juan de la Maguana.

**Fecha de Presupuesto** : 25/04/2017

**Ubicación de la Obra** : Provincia San Juan de la Magua

**Longitud (Kms)** : 19.00

**Ancho Promedio (mts)** : 5.00

**Espesor Promedio (M)** : 0.20

**Distancia de Mina (kms)** :

| N.O   | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS  | Cantidad  | Unidad              | P.U (RD\$) | Valor (RD\$) |
|---|--|-----------|---------------------|------------|--------------|
| <b>01</b>   | <b>Trabajos Preliminares</b>   |           |                     |            |              |
| 01.01   | Camapamento para almacenar equipos   | 1.00      | p.a                 |            | 0.00         |
| 01.02   | Señalización del Proyecto  | 1.00      | p.a                 |            | 0.00         |
| <b>SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES</b>                            |  |           |                     |            | <b>0.00</b>  |
| <b>02</b>   | <b>CAMINO LA BERMA DEL VIKINGO - EL PUENTE DE SOSA (5.00 KMS, E= 0.15)</b> |           |                     |            |              |
| 02.01   | Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo                           | 30,000.00 | m <sup>2</sup>      |            | 0.00         |
| 02.02   | Suministro de material clasificado   | 4,500.00  | m <sup>3</sup> s    |            | 0.00         |
| 02.03   | Acarreo de Material Clasificado  | 4,500.00  | m <sup>3</sup> e-km |            | 0.00         |
| 02.04   | Regado y nivelado de material clasificado                                  | 4,500.00  | m <sup>3</sup> s    |            | 0.00         |
| 02.05   | Mojado y compactado de Material  | 3,600.00  | m <sup>3</sup> c    |            | 0.00         |
| 02.06   | Limpieza de Canal Lateral  | 5.00      | Km                  |            | 0.00         |
| <b>SUB -TOTAL CAMINO LA BERMA DEL VIKINGO - EL PUENTE DE SOSA</b> |  |           |                     |            | <b>0.00</b>  |
| <b>03</b>   | <b>CAMINO DE SOLORIN - GINOVA (5.00 KMS, E= 0.15)</b>                      |           |                     |            |              |
| 03.01   | Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo                           | 30,000.00 | m <sup>2</sup>      |            | 0.00         |
| 03.02   | Suministro de material clasificado   | 4,500.00  | m <sup>3</sup> s    |            | 0.00         |
| 03.03   | Acarreo de Material Clasificado  | 4,500.00  | m <sup>3</sup> e-km |            | 0.00         |
| 03.04   | Regado y nivelado de material clasificado                                  | 4,500.00  | m <sup>3</sup> s    |            | 0.00         |
| 03.05   | Mojado y compactado de Material  | 3,600.00  | m <sup>3</sup> c    |            | 0.00         |
| 03.06   | Limpieza de Canal Lateral  | 5.00      | Km                  |            | 0.00         |
| <b>SUB -TOTAL CAMINO DE SOLORIN - GINOVA</b>                      |  |           |                     |            | <b>0.00</b>  |
| <b>04</b>   | <b>CAMINO RAMAL 1 - SOLORIN (1.00 KMS, E= 0.15)</b>                        |           |                     |            |              |
| 04.01   | Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo                           | 5,000.00  | m <sup>2</sup>      |            | 0.00         |
| 04.02   | Suministro de material clasificado   | 750.00    | m <sup>3</sup> s    |            | 0.00         |
| 04.03   | Acarreo de Material Clasificado  | 750.00    | m <sup>3</sup> e-km |            | 0.00         |

|   |  |           |                     |             |
|---|--|-----------|---------------------|-------------|
| 04.04   | Regado y nivelado de material clasificado        | 750.00    | m <sup>3</sup> s    | 0.00        |
| 04.05   | Mojado y compactado de Material                  | 600.00    | m <sup>3</sup> c    | 0.00        |
| 04.06   | Limpieza de Canal Lateral                        | 1.00      | Km                  | 0.00        |
| <b>SUB -TOTAL CAMINO RAMAL 1 - SOLORIN</b>                            |  |           |                     | <b>0.00</b> |
| <b>05 CAMINO RAMAL 2 - SOLORIN (1.00 KMS, E= 0.15)</b>                |  |           |                     |             |
| 05.01   | Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo | 5,000.00  | m <sup>2</sup>      | 0.00        |
| 05.02   | Suministro de material clasificado               | 750.00    | m <sup>3</sup> s    | 0.00        |
| 05.03   | Acarreo de Material Clasificado                  | 750.00    | m <sup>3</sup> e-km | 0.00        |
| 05.04   | Regado y nivelado de material clasificado        | 750.00    | m <sup>3</sup> s    | 0.00        |
| 05.05   | Mojado y compactado de Material                  | 600.00    | m <sup>3</sup> c    | 0.00        |
| 05.06   | Limpieza de Canal Lateral                        | 1.00      | Km                  | 0.00        |
| <b>SUB -TOTAL CAMINO RAMAL 2 - SOLORIN</b>                            |  |           |                     | <b>0.00</b> |
| <b>06 CAMINO CARRETERA DE MOGOLLON - LA CARRERA (3.0 KMS E= 0.15)</b> |  |           |                     |             |
| 06.01   | Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo | 15,000.00 | m <sup>2</sup>      | 0.00        |
| 06.02   | Suministro de material clasificado               | 2,250.00  | m <sup>3</sup> s    | 0.00        |
| 06.03   | Acarreo de Material Clasificado                  | 2,250.00  | m <sup>3</sup> e-km | 0.00        |
| 06.04   | Regado y nivelado de material clasificado        | 2,250.00  | m <sup>3</sup> s    | 0.00        |
| 06.05   | Mojado y compactado de Material                  | 1,800.00  | m <sup>3</sup> c    | 0.00        |
| 06.06   | Limpieza de Canal Lateral                        | 3.00      | Km                  | 0.00        |
| <b>SUB -TOTAL CAMINO CARRETERA DE MOGOLLON - LA CARRERA</b>           |  |           |                     | <b>0.00</b> |
| <b>07 CAMINO RAMAL 1 - LA CARRERA(1.50 KMS, E= 0.15)</b>              |  |           |                     |             |
| 07.01   | Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo | 7,500.00  | m <sup>2</sup>      | 0.00        |
| 07.02   | Suministro de material clasificado               | 1,125.00  | m <sup>3</sup> s    | 0.00        |
| 07.03   | Acarreo de Material Clasificado                  | 1,125.00  | m <sup>3</sup> e-km | 0.00        |
| 07.04   | Regado y nivelado de material clasificado        | 1,125.00  | m <sup>3</sup> s    | 0.00        |
| 07.05   | Mojado y compactado de Material                  | 900.00    | m <sup>3</sup> c    | 0.00        |
| 07.06   | Limpieza de Canal Lateral                        | 1.50      | Km                  | 0.00        |
| <b>SUB -TOTAL CAMINO RAMAL 1 - LA CARRERA</b>                         |  |           |                     | <b>0.00</b> |
| <b>08 CAMINO RAMAL 2 - LA CARRERA (1.50 KMS, E= 0.15)</b>             |  |           |                     |             |
| 08.01   | Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo | 7,500.00  | m <sup>2</sup>      | 0.00        |
| 08.02   | Suministro de material clasificado               | 1,125.00  | m <sup>3</sup> s    | 0.00        |
| 08.03   | Acarreo de Material Clasificado                  | 1,125.00  | m <sup>3</sup> e-km | 0.00        |
| 08.04   | Regado y nivelado de material clasificado        | 1,125.00  | m <sup>3</sup> s    | 0.00        |
| 08.05   | Mojado y compactado de Material                  | 900.00    | m <sup>3</sup> c    | 0.00        |
| 08.06   | Limpieza de Canal Lateral                        | 1.50      | Km                  | 0.00        |
| <b>SUB -TOTAL CAMINO RAMAL 2 - LA CARRERA</b>                         |  |           |                     | <b>0.00</b> |
| <b>09 CAMINO RAMAL 3 - LA CARRERA (1.00 KMS, E= 0.15)</b>             |  |           |                     |             |
| 09.01   | Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo | 5,000.00  | m <sup>2</sup>      | 0.00        |
| 09.02   | Suministro de material clasificado               | 750.00    | m <sup>3</sup> s    | 0.00        |
| 09.03   | Acarreo de Material Clasificado                  | 750.00    | m <sup>3</sup> e-km | 0.00        |
| 09.04   | Regado y nivelado de material clasificado        | 750.00    | m <sup>3</sup> s    | 0.00        |
| 09.05   | Mojado y compactado de Material                  | 600.00    | m <sup>3</sup> c    | 0.00        |
| 09.06   | Limpieza de Canal Lateral                        | 1.00      | Km                  | 0.00        |
| <b>SUB -TOTAL CAMINO RAMAL 2 - SOLORIN</b>                            |  |           |                     | <b>0.00</b> |
| <b>SUB- TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                     |  |           |                     | <b>0.00</b> |

**03 GASTOS DIRECTOS**

|       |                        |                            |      |
|-------|------------------------|----------------------------|------|
| 03.01 | Dirección Técnica      | 10% ST Costos Directos     | 0.00 |
| 03.02 | Seguro y Fianza        | 3.50% ST Costos Directos   | 0.00 |
| 03.03 | Supervisión            | 5,00% ST Costos Directos   | 0.00 |
| 03.04 | Transporte             | 4.00% ST Costos Directos   | 0.00 |
| 03.05 | Gastos Administrativos | 3,00% ST Costos Directos   | 0.00 |
| 03.06 | Seguridad Social       | 1,00% ST Costos Directos   | 0.00 |
| 03.07 | CODIA                  | 0,001% ST Costos Directos  | 0.00 |
| 03.08 | ITBIS                  | 18% del 10% ST Costos Dir. | 0.00 |
| 03.09 | Imprevistos            | 5,00% ST Costos Directos   | 0.00 |

**SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS****0.00****TOTAL GENERAL DE LA OBRA****RD\$ -**

ina